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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 9.94 0.00 9.94 9.94

   
2. Conductores y accesorios 1.00 45.90 0.00 45.90 45.90

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 3.34 0.00 3.34 3.34

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.42 0.00 4.42 4.42
   

5. Torres y accesorios 1.00 72.68 0.00 72.68 72.68
   

   Sub-Total Materiales   0.00 136.28 136.28

6. Fundaciones 1.00 0.21  29.22 29.22

7. Derecho de vía 1.00 0.01 1.54 1.54

8. Montaje 1.00 0.35  48.05 48.05

   Total Costo Base   78.80 136.28 215.08

  
 9. Contingencias 0.10 7.88 13.63 21.51

10. Ingeniería y Administración 0.08 17.21 17.21

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 6.45 6.45

13. Inspección 0.03 6.45 6.45

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 12.90 12.90

    COSTO TOTAL 147.20 149.91 297.11

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

DOBLE CIRCUITO

 

CONDUCTOR 636 ACSR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 19.88 0.00 19.88 19.88

   
2. Conductores y accesorios 1.00 102.90 0.00 102.90 102.90

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 10.40 0.00 10.40 10.40
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.89 0.00 4.89 4.89
   

5. Torres y accesorios 1.00 95.63 0.00 95.63 95.63
   

   Sub-Total Materiales   0.00 235.37 235.37

6. Fundaciones 1.00 0.21  50.46 50.46

7. Derecho de vía 1.00 0.01 2.66 2.66

8. Montaje 1.00 0.35  82.99 82.99

   Total Costo Base   136.10 235.37 371.47

  
 9. Contingencias 0.10 13.61 23.54 37.15

10. Ingeniería y Administración 0.08 29.72 29.72

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 11.14 11.14

13. Inspección 0.03 11.14 11.14

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 22.29 22.29

    COSTO TOTAL 241.51 258.91 500.42

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

DOBLE CIRCUITO 2 COND. POR FASE

 

CONDUCTOR 750 ACAR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 9.97 0.00 9.97 9.97

   
2. Conductores y accesorios 1.00 51.45 0.00 51.45 51.45

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 10.40 0.00 10.40 10.40
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.89 0.00 4.89 4.89
   

5. Torres y accesorios 1.00 95.63 0.00 95.63 95.63
   

   Sub-Total Materiales   0.00 174.01 174.01

6. Fundaciones 1.00 0.21  37.30 37.30

7. Derecho de vía 1.00 0.01 1.96 1.96

8. Montaje 1.00 0.35  61.35 61.35

   Total Costo Base   100.62 174.01 274.62

  
 9. Contingencias 0.10 10.06 17.40 27.46

10. Ingeniería y Administración 0.08 21.97 21.97

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 8.24 8.24

13. Inspección 0.03 8.24 8.24

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 16.48 16.48

    COSTO TOTAL 183.10 191.41 374.51

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

DOBLE CIRCUITO 2 COND. POR FASE 1 CTO INICIAL

 

CONDUCTOR 750 ACAR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 9.97 0.00 9.97 9.97

   
2. Conductores y accesorios 1.00 51.45 0.00 51.45 51.45

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

5. Torres y accesorios 1.00 19.13 0.00 19.13 19.13
   

   Sub-Total Materiales   0.00 80.55 80.55

6. Fundaciones 1.00 0.21  17.27 17.27

7. Derecho de vía 1.00 0.01 0.91 0.91

8. Montaje 1.00 0.48  38.34 38.34

   Total Costo Base   56.51 80.55 137.06

  
 9. Contingencias 0.10 5.65 8.05 13.71

10. Ingeniería y Administración 0.08 10.96 10.96

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 4.11 4.11

13. Inspección 0.03 4.11 4.11

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 8.22 8.22

    COSTO TOTAL 107.08 88.60 195.68

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

DOBLE CIRCUITO 2 COND. POR FASE ADICION 2do CTO:

CONDUCTOR 750 ACAR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 9.94 0.00 9.94 9.94

   
2. Conductores y accesorios 1.00 51.45 0.00 51.45 51.45

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 3.34 0.00 3.34 3.34

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.07 0.00 4.07 4.07
   

5. Torres y accesorios 1.00 57.38 0.00 57.38 57.38
   

   Sub-Total Materiales   0.00 126.19 126.19

6. Fundaciones 1.00 0.21  27.05 27.05

7. Derecho de vía 1.00 0.01 1.42 1.42

8. Montaje 1.00 0.35  44.49 44.49

   Total Costo Base   72.97 126.19 199.15

  
 9. Contingencias 0.10 7.30 12.62 19.92

10. Ingeniería y Administración 0.08 15.93 15.93

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 5.97 5.97

13. Inspección 0.03 5.97 5.97

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 11.95 11.95

    COSTO TOTAL 137.59 138.80 276.40

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

DOBLE CIRCUITO

 

CONDUCTOR 750 ACAR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 4.97 0.00 4.97 4.97

   
2. Conductores y accesorios 1.00 25.73 0.00 25.73 25.73

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 10.40 0.00 10.40 10.40
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.07 0.00 4.07 4.07
   

5. Torres y accesorios 1.00 57.38 0.00 57.38 57.38
   

   Sub-Total Materiales   0.00 104.22 104.22

6. Fundaciones 1.00 0.21  22.34 22.34

7. Derecho de vía 1.00 0.01 1.18 1.18

8. Montaje 1.00 0.35  36.74 36.74

   Total Costo Base   60.26 104.22 164.48

  
 9. Contingencias 0.10 6.03 10.42 16.45

10. Ingeniería y Administración 0.08 13.16 13.16

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 4.93 4.93

13. Inspección 0.03 4.93 4.93

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 9.87 9.87

    COSTO TOTAL 116.68 114.64 231.32

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

CIRCUITO SENCILLO CON TORRE PARA DOBLE CIRCUITO

 

CONDUCTOR 750 ACAR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 4.97 0.00 4.97 4.97

   
2. Conductores y accesorios 1.00 25.73 0.00 25.73 25.73

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.07 0.00 4.07 4.07
   

5. Torres y accesorios 1.00 43.04 0.00 43.04 43.04
   

   Sub-Total Materiales   0.00 79.47 79.47

6. Fundaciones 1.00 0.21  17.04 17.04

7. Derecho de vía 1.00 0.01 0.90 0.90

8. Montaje 1.00 0.35  28.02 28.02

   Total Costo Base   45.96 79.47 125.43

  
 9. Contingencias 0.10 4.60 7.95 12.54

10. Ingeniería y Administración 0.08 10.03 10.03

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 3.76 3.76

13. Inspección 0.03 3.76 3.76

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 7.53 7.53

    COSTO TOTAL 93.14 87.42 180.56

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

CIRCUITO SENCILLO

 

CONDUCTOR 750 ACAR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 9.94 0.00 9.94 9.94

   
2. Conductores y accesorios 1.00 62.39 0.00 62.39 62.39

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 3.34 0.00 3.34 3.34

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.07 0.00 4.07 4.07
   

5. Torres y accesorios 1.00 76.51 0.00 76.51 76.51
   

   Sub-Total Materiales   0.00 156.25 156.25

6. Fundaciones 1.00 0.23  35.46 35.46

7. Derecho de vía 1.00 0.01  1.87 1.87

8. Montaje 1.00 0.37  58.33 58.33
 

   Total Costo Base   95.66 156.25 251.91

  
 9. Contingencias 0.10 9.57 15.62 25.19

10. Ingeniería y Administración 0.08 20.15 20.15

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 7.56 7.56

13. Inspección 0.03 7.56 7.56

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 15.11 15.11

    COSTO TOTAL 173.10 171.87 344.98

 

CONDUCTOR 1200 ACAR

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

DOBLE CIRCUITO
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 4.97 0.00 4.97 4.97

   
2. Conductores y accesorios 1.00 31.19 0.00 31.19 31.19

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 10.40 0.00 10.40 10.40
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.07 0.00 4.07 4.07
   

5. Torres y accesorios 1.00 76.51 0.00 76.51 76.51
   

   Sub-Total Materiales   0.00 128.81 128.81

6. Fundaciones 1.00 0.28  35.86 35.86

7. Derecho de vía 1.00 0.01  1.89 1.89

8. Montaje 1.00 0.46  58.98 58.98
 

   Total Costo Base   96.74 128.81 225.55

  
 9. Contingencias 0.10 9.67 12.88 22.55

10. Ingeniería y Administración 0.08 18.04 18.04

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 6.77 6.77

13. Inspección 0.03 6.77 6.77

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 13.53 13.53

    COSTO TOTAL 169.02 141.69 310.71

 

CONDUCTOR 1200 ACAR

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

CIRCUITO SENCILLO CON TORRE PARA DOBLE CIRCUITO
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 4.97 0.00 4.97 4.97

   
2. Conductores y accesorios 1.00 31.19 0.00 31.19 31.19

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 4.07 0.00 4.07 4.07
   

5. Torres y accesorios 1.00 57.38 0.00 57.38 57.38
   

   Sub-Total Materiales   0.00 99.29 99.29

6. Fundaciones 1.00 0.21  21.22 21.22

7. Derecho de vía 1.00 0.01  1.18 1.18

8. Montaje 1.00 0.36  35.36 35.36
 

   Total Costo Base   57.76 99.29 157.04

  
 9. Contingencias 0.10 5.78 9.93 15.70

10. Ingeniería y Administración 0.08 12.56 12.56

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 4.71 4.71

13. Inspección 0.03 4.71 4.71

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 9.42 9.42

    COSTO TOTAL 112.44 109.22 221.66

 

CONDUCTOR 1200 ACAR

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

CIRCUITO SENCILLO
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 10.32 0.00 10.32 10.32

   
2. Conductores y accesorios 1.00 45.90 0.00 45.90 45.90

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 3.41 0.00 3.41 3.41
   

5. Torres y accesorios 1.00 65.20 0.00 65.20 65.20
   

   Sub-Total Materiales   0.00 124.84 124.84

6. Fundaciones 1.00 0.11  13.34 13.34

7. Derecho de vía 1.00 0.01 1.14 1.14

8. Montaje 1.00 0.28  35.35 35.35

   Total Costo Base   49.82 124.84 174.66

  
 9. Contingencias 0.10 4.98 12.48 17.47

10. Ingeniería y Administración 0.08 13.97 13.97

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 5.24 5.24

13. Inspección 0.03 5.24 5.24

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 10.48 10.48

    COSTO TOTAL 107.24 137.32 244.56

LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV

DOBLE CIRCUITO

 

CONDUCTOR 636 ACSR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 5.16 0.00 5.16 5.16

   
2. Conductores y accesorios 1.00 22.95 0.00 22.95 22.95

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 3.34 0.00 3.34 3.34

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 3.41 0.00 3.41 3.41
   

5. Torres y accesorios 1.00 65.20 0.00 65.20 65.20
   

   Sub-Total Materiales   0.00 100.06 100.06

6. Fundaciones 1.00 0.14  13.52 13.52

7. Derecho de vía 1.00 0.01 1.16 1.16

8. Montaje 1.00 0.36  35.84 35.84

   Total Costo Base   50.52 100.06 150.59

  
 9. Contingencias 0.10 5.05 10.01 15.06

10. Ingeniería y Administración 0.08 12.05 12.05

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 4.52 4.52

13. Inspección 0.03 4.52 4.52

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 9.04 9.04

    COSTO TOTAL 103.19 110.07 213.26

LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV

CIRCUITO SENCILLO CON TORRE PARA DOBLE CIRCUITO

 

CONDUCTOR 636 ACSR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 5.16 0.00 5.16 5.16

   
2. Conductores y accesorios 1.00 22.95 0.00 22.95 22.95

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 1.67 0.00 1.67 1.67

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 3.41 0.00 3.41 3.41
   

5. Torres y accesorios 1.00 48.90 0.00 48.90 48.90
   

   Sub-Total Materiales   0.00 82.09 82.09

6. Fundaciones 1.00 0.11  8.74 8.74

7. Derecho de vía 1.00 0.01 0.75 0.75

8. Montaje 1.00 0.28  23.15 23.15

   Total Costo Base   32.64 82.09 114.73

  
 9. Contingencias 0.10 3.26 8.21 11.47

10. Ingeniería y Administración 0.08 9.18 9.18

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 3.44 3.44

13. Inspección 0.03 3.44 3.44

14. Indemnización B/. * kM 15.00 15.00 15.00

15. IDC 0.06 6.88 6.88

    COSTO TOTAL 76.34 90.30 166.65

LINEA DE TRANSMISION DE 115 KV

CIRCUITO SENCILLO

 

CONDUCTOR 636 ACSR
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 5.72 0.00 5.72 5.72

   
2. Conductores y accesorios 1.00 34.73 0.00 34.73 34.73

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 0.87 0.00 0.87 0.87

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 0.10 0.00 0.10 0.10
   

5. Torres y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

   Sub-Total Materiales   0.00 41.42 41.42

6. Fundaciones 1.00 0.03  1.38 1.38

7. Derecho de vía 1.00 0.00 0.00 0.00

8. Montaje 1.00 0.56  23.36 23.36

   Total Costo Base   24.74 41.42 66.16

  
 9. Contingencias 0.10 2.47 4.14 6.62

10. Ingeniería y Administración 0.08 5.29 5.29

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 1.98 1.98

13. Inspección 0.03 1.98 1.98

14. Indemnización B/. * kM 0.00 0.00 0.00

15. IDC 0.06 3.97 3.97

    COSTO TOTAL 42.95 45.56 88.50

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

REPOTENCIACION CIRCUITO SENCILLO 230 KV

CONDUCTOR ACSS
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 CANTIDAD COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO

DESCRIPCION KM UNITARIO UNITARIO TOTAL TOTAL TOTAL

LOCAL EXTR. LOCAL EXTR.

 
1. Aisladores y herrajes 1.00 11.43 0.00 11.43 11.43

   
2. Conductores y accesorios 1.00 69.46 0.00 69.46 69.46

   
3. Hilo de Guarda y accesorios 1.00 0.87 0.00 0.87 0.87

4. OPGW y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

4. Sistema puesta a tierra 1.00 0.10 0.00 0.10 0.10
   

5. Torres y accesorios 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   

   Sub-Total Materiales   0.00 81.86 81.86

6. Fundaciones 1.00 0.03  2.72 2.72

7. Derecho de vía 1.00 0.00 0.00 0.00

8. Montaje 1.00 0.56  46.18 46.18

   Total Costo Base   48.90 81.86 130.76

  
 9. Contingencias 0.10 4.89 8.19 13.08

10. Ingeniería y Administración 0.08 10.46 10.46

11. EIA  B/.* kM 2.50 2.50 2.50

12. Diseño 0.03 3.92 3.92

13. Inspección 0.03 3.92 3.92

14. Indemnización B/. * kM 0.00 0.00 0.00

15. IDC 0.06 7.85 7.85

    COSTO TOTAL 82.44 90.05 172.49

LINEA DE TRANSMISION DE 230 KV

REPOTENCIACION DOBLE CIRCUITO 230 KV

CONDUCTOR ACSS
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ITEM N° DESCRIPCION Cantidad

Costo Unitario 

Suministro             

B/.

Total Suministro 

B/. 

1 Interruptores 115 KV 1               61,000 61,000                   
2 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV 1               19,871 19,871                   
3 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV 2               17,539 35,078                   
4 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV -            10,356 -                         
5 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV -            11,733 -                         
6 Transformadores 115/230 KV 100/120/150 MVA -            2,000,000  
7 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 105/140/175 MVA -            3,200,000 -                         
8 Sistema de extinción de incendio para transformadores -            218,000 -                         
9 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV -            1,400,000 -                         
10 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor -            50,000 -                         
11 Interruptores 230 KV, de disparo monopolar y tripolar -            115,250 -                         
12 Interruptores 230 KV, de disparo tripolar -            78,580 -                         
13 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV -            23,000 -                         
14 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV -            18,000 -                         
15 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV -            16,614 -                         
16 Pararrayos 192 KV -            7,000 -                         
17 Pararrayos 96 KV 3               4,000 12,000                   
18 CT 230 KV -            19,000 -                         
19 CT 115 KV 6               13,610 81,659                   
20 PT 230 KV -            17,000 -                         
21 PT 115 KV 3               11,000 33,000                   
22 PT de Potencia y Potencial 115 kV -            35,870 -                         
23 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 350 MVA -            3,500,000 -                         
24 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA -            2,700,000 -                         
25 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA -            2,150,000 -                         
26 Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA -            810,000 -                         
27 Transformador de Puesta  a Tierra 5 MVA , 34.5 kV -            160,000 -                         
28 Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR 605,000
29 Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR -            155,000 -                         
30 Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado -            74,065 -                         
31 Interruptores 34.5 KV -            43,624 -                         
32 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            11,930 -                         
33 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
34 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
35 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV -            480,000  
36 Pararrayos 34.5 KV -            1,468 -                         
37 PT 34.5KV -            6,775 -                         
38 CT 34.5 KV -            6,918 -                         

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO 242,608                 

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN 242,608                 

 % Sobre ítemes de 
Costos Unitario Sin 

Equipos de 
Transformación y 

Regulación 
39 Sistema de puesta a tierra lote 8.50 20,622                   
40 Servicios auxiliares lote 17.00 41,243                   
41 Herrajes, Estructuras y Soportes lote 50.00 121,304                 
42 Equipo de Protección,  Control y Monitoreo lote 64.00 155,269                 
43 Equipo de Comunicaciones lote 16.00 38,817                   
44 Cables, conductores, ductos, etc. lote 14.00 33,965                   

SUB TOTAL SUMINISTRO 653,829                 

% sobre Subtotal 
Suministro

45 Montaje lote 7.25 47,403                   
46 Obras Civiles Generales lote 24.00 156,919                 

TOTAL COSTO BASE 858,151                 

% sobre Total Costo 
Base

47 Contingencias 5.00 42,908                   
48 Diseño 3.00 25,745                   
49 Ingeniería 4.00 34,326                   
50 Administración 4.00 34,326                   
51 Inspección 3.00 25,745                   
52 IDC 6.00 51,489                   
53 EIA 0.19 1,630                     
54 Terrenos m2 0.0 -                         

COSTO TOTAL 1,074,319           

ADICION 1 INT. 115 KV
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ITEM N° DESCRIPCION Cantidad

Costo Unitario 

Suministro             

B/.

Total Suministro 

B/. 

1 Interruptores 115 KV 2               61,000 122,000                 
2 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV 1               19,871 19,871                   
3 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV 4               17,539 70,157                   
4 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV -            10,356 -                         
5 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV -            11,733 -                         
6 Transformadores 115/230 KV 100/120/150 MVA -            2,000,000  
7 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 105/140/175 MVA -            3,200,000 -                         
8 Sistema de extinción de incendio para transformadores -            218,000 -                         
9 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV -            1,400,000 -                         
10 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor -            50,000 -                         
11 Interruptores 230 KV, de disparo monopolar -            115,250 -                         
12 Interruptores 230 KV, de disparo tripolar -            78,580 -                         
13 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV -            23,000 -                         
14 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV -            18,000 -                         
15 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV -            16,614 -                         
16 Pararrayos 192 KV -            7,000 -                         
17 Pararrayos 96 KV 3               4,000 12,000                   
18 CT 230 KV -            19,000 -                         
19 CT 115 KV 12             13,610 163,317                 
20 PT 230 KV -            17,000 -                         
21 PT 115 KV 3               11,000 33,000                   
22 PT de Potencia y Potencial 115 kV -            35,870 -                         
23 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 350 MVA -            3,500,000 -                         
24 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA -            2,700,000 -                         
25 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA -            2,150,000 -                         
26 Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA -            810,000 -                         
27 Transformador de Puesta  a Tierra 5 MVA , 34.5 kV -            160,000 -                         
28 Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR 605,000
29 Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR -            155,000 -                         
30 Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado -            74,065 -                         
31 Interruptores 34.5 KV -            43,624 -                         
32 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            11,930 -                         
33 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
34 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
35 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV -            480,000  
36 Pararrayos 34.5 KV -            1,468 -                         
37 PT 34.5KV -            6,775 -                         
38 CT 34.5 KV -            6,918 -                         

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO 420,345                 

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN 420,345                 

 % Sobre ítemes de 
Costos Unitario Sin 

Equipos de 
Transformación y 

Regulación 
39 Sistema de puesta a tierra lote 8.50 35,729                   
40 Servicios auxiliares lote 17.00 71,459                   
41 Herrajes, Estructuras y Soportes lote 50.00 210,173                 
42 Equipo de Protección,  Control y Monitoreo lote 64.00 269,021                 
43 Equipo de Comunicaciones lote 16.00 67,255                   
44 Cables, conductores, ductos, etc. lote 14.00 58,848                   

SUB TOTAL SUMINISTRO 1,132,830              

% sobre Subtotal 
Suministro

45 Montaje lote 6.04 68,423                   
46 Obras Civiles Generales lote 23.94 271,211                 

TOTAL COSTO BASE 1,472,464              

% sobre Total Costo 
Base

47 Contingencias 5.00 73,623                   
48 Diseño 3.00 44,174                   
49 Ingeniería 4.00 58,899                   
50 Administración 4.00 58,899                   
51 Inspección 3.00 44,174                   
52 IDC 6.00 88,348                   
53 EIA 0.19 2,798                     
54 Terrenos m2 0.0 -                         

ADICION 2 INT. 115 KV
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ITEM N° DESCRIPCION Cantidad

Costo Unitario 

Suministro             

B/.

Total Suministro 

B/. 

1 Interruptores 115 KV 3               61,000 183,000                 
2 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV 2               19,871 39,742                   
3 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV 6               17,539 105,235                 
4 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV -            10,356 -                         
5 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV -            11,733 -                         
6 Transformadores 115/230 KV 100/120/150 MVA -            2,000,000  
7 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 105/140/175 MVA -            3,200,000 -                         
8 Sistema de extinción de incendio para transformadores -            218,000 -                         
9 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV -            1,400,000 -                         
10 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor -            50,000 -                         
11 Interruptores 230 KV, de disparo monopolar -            115,250 -                         
12 Interruptores 230 KV, de disparo tripolar -            78,580 -                         
13 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV -            23,000 -                         
14 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV -            18,000 -                         
15 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV -            16,614 -                         
16 Pararrayos 192 KV -            7,000 -                         
17 Pararrayos 96 KV 6               4,000 24,000                   
18 CT 230 KV -            19,000 -                         
19 CT 115 KV 18             13,610 244,976                 
20 PT 230 KV -            17,000 -                         
21 PT 115 KV 6               11,000 66,000                   
22 PT de Potencia y Potencial 115 kV -            35,870 -                         
23 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 350 MVA -            3,500,000 -                         
24 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA -            2,700,000 -                         
25 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA -            2,150,000 -                         
26 Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA -            810,000 -                         
27 Transformador de Puesta  a Tierra 5 MVA , 34.5 kV -            160,000 -                         
28 Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR 605,000
29 Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR -            155,000 -                         
30 Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado -            74,065 -                         
31 Interruptores 34.5 KV -            43,624 -                         
32 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            11,930 -                         
33 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
34 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
35 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV -            480,000  
36 Pararrayos 34.5 KV -            1,468 -                         
37 PT 34.5KV -            6,775 -                         
38 CT 34.5 KV -            6,918 -                         

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO 662,953                 

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN 662,953                 

 % Sobre ítemes de 
Costos Unitario Sin 

Equipos de 
Transformación y 

Regulación 
39 Sistema de puesta a tierra lote 8.50 56,351                   
40 Servicios auxiliares lote 17.00 112,702                 
41 Herrajes, Estructuras y Soportes lote 50.00 331,477                 
42 Equipo de Protección,  Control y Monitoreo lote 64.00 424,290                 
43 Equipo de Comunicaciones lote 16.00 106,073                 
44 Cables, conductores, ductos, etc. lote 14.00 92,813                   

SUB TOTAL SUMINISTRO 1,786,659              

% sobre Subtotal 
Suministro

45 Montaje lote 6.04 107,914                 
46 Obras Civiles Generales lote 23.94 427,744                 

TOTAL COSTO BASE 2,322,318              

% sobre Total Costo 
Base

47 Contingencias 5.00 116,116                 
48 Diseño 3.00 69,670                   
49 Ingeniería 4.00 92,893                   
50 Administración 4.00 92,893                   
51 Inspección 3.00 69,670                   
52 IDC 6.00 139,339                 
53 EIA 0.19 4,412                     
54 Terrenos m2 0.0 -                         

COSTO TOTAL 2,907,310           

ADICION 3 INT. 115 KV
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ITEM N° DESCRIPCION Cantidad

Costo Unitario 

Suministro             

B/.

Total Suministro 

B/. 

1 Interruptores 115 KV -            61,000 -                         
2 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV -            19,871 -                         
3 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV -            17,539 -                         
4 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV -            10,356 -                         
5 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV -            11,733 -                         
6 Transformadores 115/230 KV 100/120/150 MVA -            2,000,000  
7 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 105/140/175 MVA -            3,200,000 -                         
8 Sistema de extinción de incendio para transformadores -            218,000 -                         
9 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV -            1,400,000 -                         
10 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor -            50,000 -                         
11 Interruptores 230 KV, de disparo monopolar 1               115,250 115,250                 
12 Interruptores 230 KV, de disparo tripolar -            78,580 -                         
13 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV 1               23,000 23,000                   
14 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV 2               18,000 36,000                   
15 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV -            16,614 -                         
16 Pararrayos 192 KV 3               7,000 21,000                   
17 Pararrayos 96 KV -            4,000 -                         
18 CT 230 KV 6               19,000 114,000                 
19 CT 115 KV -            13,610 -                         
20 PT 230 KV 3               17,000 51,000                   
21 PT 115 KV -            11,000 -                         
22 PT de Potencia y Potencial 115 kV -            35,870 -                         
23 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 350 MVA -            3,500,000 -                         
24 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA -            2,700,000 -                         
25 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA -            2,150,000 -                         
26 Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA -            810,000 -                         
27 Transformador de Puesta  a Tierra 5 MVA , 34.5 kV -            160,000 -                         
28 Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR 605,000
29 Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR -            155,000 -                         
30 Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado -            74,065 -                         
31 Interruptores 34.5 KV -            43,624 -                         
32 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            11,930 -                         
33 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
34 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
35 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV -            480,000  
36 Pararrayos 34.5 KV -            1,468 -                         
37 PT 34.5KV -            6,775 -                         
38 CT 34.5 KV -            6,918 -                         

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO 360,250                 

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN 360,250                 

 % Sobre ítemes de 
Costos Unitario Sin 

Equipos de 
Transformación y 

Regulación 
39 Sistema de puesta a tierra lote 8.50 30,621                   
40 Servicios auxiliares lote 17.00 61,243                   
41 Herrajes, Estructuras y Soportes lote 50.00 180,125                 
42 Equipo de Protección,  Control y Monitoreo lote 64.00 230,560                 
43 Equipo de Comunicaciones lote 16.00 57,640                   
44 Cables, conductores, ductos, etc. lote 14.00 50,435                   

SUB TOTAL SUMINISTRO 970,874                 

% sobre Subtotal 
Suministro

45 Montaje lote 6.04 58,641                   
46 Obras Civiles Generales lote 23.94 232,437                 

TOTAL COSTO BASE 1,261,951              

% sobre Total Costo 
Base

47 Contingencias 5.00 63,098                   
48 Diseño 3.00 37,859                   
49 Ingeniería 4.00 50,478                   
50 Administración 4.00 50,478                   
51 Inspección 3.00 37,859                   
52 IDC 6.00 75,717                   
53 EIA 0.19 2,398                     
54 Terrenos m2 0.0 -                         

COSTO TOTAL 1,579,837           

ADICION 1 INT. 230 KV
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ITEM N° DESCRIPCION Cantidad

Costo Unitario 

Suministro             

B/.

Total Suministro 

B/. 

1 Interruptores 115 KV -            61,000 -                         
2 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV -            19,871 -                         
3 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV -            17,539 -                         
4 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV -            10,356 -                         
5 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV -            11,733 -                         
6 Transformadores 115/230 KV 100/120/150 MVA -            2,000,000  
7 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 105/140/175 MVA -            3,200,000 -                         
8 Sistema de extinción de incendio para transformadores -            218,000 -                         
9 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV -            1,400,000 -                         
10 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor -            50,000 -                         
11 Interruptores 230 KV, de disparo monopolar 2               115,250 230,500                 
12 Interruptores 230 KV, de disparo tripolar -            78,580 -                         
13 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV 1               23,000 23,000                   
14 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV 4               18,000 72,000                   
15 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV -            16,614 -                         
16 Pararrayos 192 KV 3               7,000 21,000                   
17 Pararrayos 96 KV -            4,000 -                         
18 CT 230 KV 12             19,000 228,000                 
19 CT 115 KV -            13,610 -                         
20 PT 230 KV 3               17,000 51,000                   
21 PT 115 KV -            11,000 -                         
22 PT de Potencia y Potencial 115 kV -            35,870 -                         
23 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 350 MVA -            3,500,000 -                         
24 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA -            2,700,000 -                         
25 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA -            2,150,000 -                         
26 Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA -            810,000 -                         
27 Transformador de Puesta  a Tierra 5 MVA , 34.5 kV -            160,000 -                         
28 Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR 605,000
29 Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR -            155,000 -                         
30 Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado -            74,065 -                         
31 Interruptores 34.5 KV -            43,624 -                         
32 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            11,930 -                         
33 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
34 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
35 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV -            480,000  
36 Pararrayos 34.5 KV -            1,468 -                         
37 PT 34.5KV -            6,775 -                         
38 CT 34.5 KV -            6,918 -                         

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO 625,500                 

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN 625,500                 

 % Sobre ítemes de 
Costos Unitario Sin 

Equipos de 
Transformación y 

Regulación 
39 Sistema de puesta a tierra lote 8.50 53,168                   
40 Servicios auxiliares lote 17.00 106,335                 
41 Herrajes, Estructuras y Soportes lote 50.00 312,750                 
42 Equipo de Protección,  Control y Monitoreo lote 64.00 400,320                 
43 Equipo de Comunicaciones lote 16.00 100,080                 
44 Cables, conductores, ductos, etc. lote 14.00 87,570                   

SUB TOTAL SUMINISTRO 1,685,723              

% sobre Subtotal 
Suministro

45 Montaje lote 6.04 101,818                 
46 Obras Civiles Generales lote 23.94 403,579                 

TOTAL COSTO BASE 2,191,119              

% sobre Total Costo 
Base

47 Contingencias 5.00 109,556                 
48 Diseño 3.00 65,734                   
49 Ingeniería 4.00 87,645                   
50 Administración 4.00 87,645                   
51 Inspección 3.00 65,734                   
52 IDC 6.00 131,467                 
53 EIA 0.19 4,163                     
54 Terrenos m2 0.0 -                         

COSTO TOTAL 2,743,062           

ADICION 2 INT. 230 KV
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ITEM N° DESCRIPCION Cantidad

Costo Unitario 

Suministro             

B/.

Total Suministro 

B/. 

1 Interruptores 115 KV -            61,000 -                         
2 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 115 KV -            19,871 -                         
3 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 115 KV -            17,539 -                         
4 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 115 KV -            10,356 -                         
5 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 115 KV -            11,733 -                         
6 Transformadores 115/230 KV 100/120/150 MVA -            2,000,000  
7 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 105/140/175 MVA -            3,200,000 -                         
8 Sistema de extinción de incendio para transformadores -            218,000 -                         
9 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 230 kV -            1,400,000 -                         
10 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV para Reactor -            50,000 -                         
11 Interruptores 230 KV, de disparo monopolar 3               115,250 345,750                 
12 Interruptores 230 KV, de disparo tripolar -            78,580 -                         
13 Cuchillas Tripolares Motorizadas con cuchilla a tierra 230 KV 2               23,000 46,000                   
14 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 230 KV 6               18,000 108,000                 
15 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 230 KV -            16,614 -                         
16 Pararrayos 192 KV 6               7,000 42,000                   
17 Pararrayos 96 KV -            4,000 -                         
18 CT 230 KV 18             19,000 342,000                 
19 CT 115 KV -            13,610 -                         
20 PT 230 KV 6               17,000 102,000                 
21 PT 115 KV -            11,000 -                         
22 PT de Potencia y Potencial 115 kV -            35,870 -                         
23 Autotrasformador de Potencia 230/115/13.8 kV y 350 MVA -            3,500,000 -                         
24 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 70 MVA -            2,700,000 -                         
25 Autotrasformador de Potencia 230/115/34.5 kV y 50 MVA -            2,150,000 -                         
26 Transformador de Potencia 115/4,16 kV. y 24 MVA -            810,000 -                         
27 Transformador de Puesta  a Tierra 5 MVA , 34.5 kV -            160,000 -                         
28 Banco de Capacitores 230 kV 30 MVAR 605,000
29 Banco de Capacitores 115 kV 15 MVAR -            155,000 -                         
30 Interruptores 115 KV, Tripolar con seccionamiento y puesta a tierra incorporado -            74,065 -                         
31 Interruptores 34.5 KV -            43,624 -                         
32 Cuchillas Tripolares manuales sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            11,930 -                         
33 Cuchillas Tripolares manuales con cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
34 Cuchillas Tripolares Motorizadas sin cuchilla a tierra 34.5 KV -            14,202 -                         
35 Reactor Trifásico de 20 MVAR, 34.5 kV -            480,000  
36 Pararrayos 34.5 KV -            1,468 -                         
37 PT 34.5KV -            6,775 -                         
38 CT 34.5 KV -            6,918 -                         

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO 985,750                 

SUBTOTAL DE EQUIPOS DE COSTOS UNITARIO SIN EQUIPOS DE 

TRANSFORMACIÓN Y REGULACIÓN 985,750                 

 % Sobre ítemes de 
Costos Unitario Sin 

Equipos de 
Transformación y 

Regulación 
39 Sistema de puesta a tierra lote 8.50 83,789                   
40 Servicios auxiliares lote 17.00 167,578                 
41 Herrajes, Estructuras y Soportes lote 50.00 492,875                 
42 Equipo de Protección,  Control y Monitoreo lote 64.00 630,880                 
43 Equipo de Comunicaciones lote 16.00 157,720                 
44 Cables, conductores, ductos, etc. lote 14.00 138,005                 

SUB TOTAL SUMINISTRO 2,656,596              

% sobre Subtotal 
Suministro

45 Montaje lote 6.04 160,458                 
46 Obras Civiles Generales lote 23.94 636,016                 

TOTAL COSTO BASE 3,453,070              

% sobre Total Costo 
Base

47 Contingencias 5.00 172,654                 
48 Diseño 3.00 103,592                 
49 Ingeniería 4.00 138,123                 
50 Administración 4.00 138,123                 
51 Inspección 3.00 103,592                 
52 IDC 6.00 207,184                 
53 EIA 0.19 6,561                     
54 Terrenos m2 0.0 -                         

COSTO TOTAL 4,322,899           

ADICION 3 INT. 230 KV
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CRITERIOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN OPTIMA DE CONDUCTORES1 

 
Los criterios básicos generales para la selección óptima del conductor en una 
línea de transmisión son: 
 
1.Selección de la configuración o de las configuraciones de fase a ser adoptadas: 
se realiza una elección de los tipos de torre y de la configuración de las cadenas 
de aisladores a ser estudiadas. 
 
2. Determinación de los tipos de conductores a ser considerados en la evaluación:  

2.1. Conductor ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced): los conductors 
de aluminio-acero son los más ampliamente utilizados en líneas aéreas de 
transmisión en el mundo. Combinan satisfactoriamente las propiedades 
mecánicas del acero con las propiedades eléctricas y de conductibilidad del 
aluminio. Han sido empleados con buen desempeño aún cerca del litoral 
marítimo, no habiendo, en general, registros de corrosión acentuada del 
alma de acero debido a atmósferas salinas. En el caso de atmósferas muy 
salinas o agresivas, es práctica común optar por una clase de galvanización 
más espesa para el alma de acero. 
2.2. Conductor ACSR/AW: es un cable con características prácticamente 
iguales a las del cable ACSR común, pero con el alma más resistente a la 
corrosión. 
2.3. Conductor AAAC ( All Aluminum – Alloy Conductor): se trata de 
conductores de aleación de aluminio, generalmente con la aleación ASTM 
6201-T81. Son similares al ALMELEC, ampliamente utilizado en Francia. Es 
un conductor homogéneo con buen desempeño eléctrico y mecánico.  
2.4. Conductor ACAR (Aluminum Alloy Reinforced) : este tipo de conductor 
posee la ventaja de no sufrir corrosión acentuada en el alma. 
 

3. Determinación del diámetro mínimo aceptable: el diámetro mínimo aceptable es 
determinado en función del nivel de gradiente superficial máximo admisible, de las 
tensiones de inicio o extinción de la corona visible, de los niveles máximos de RI y 
RA, de la potencia natural de la línea, de la regulación de tensión, de las pérdidas 
máximas admisibles y de la máxima temperatura de proyecto, la cual dependerá 
de la ubicación del proyecto. 

3.1. Gradiente superficial: como el gradiente de potencia disruptivo del aire 
es del orden de 21 KVrms/cm, se debe, en la práctica, limitar el gradiente 
máximo superficial del conductor a cerca del 90% del valor anteriormente 
mencionado. 
3.2. Tensión de extinción de corona: como la tensión de corona visible 
generalmente ocurre a un valor más bajo de tensión que el inicio de corona, 

                                            
1 Selección Técnico Económica de Conductores. Consorcio LEME-CEMIG. IN-G50-009 Rev.0. Línea de 
Transmisión 230KV – Estí. 
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basta establecer el límite mínimo de tensión operacional 10% arriba del 
nominal, valor para le cual no debe aparecer corona visible. 
 
3.3. Nivel máximo de radiointerferencia (RI): la radiointerferencia producida 
por el efecto corona de los conductores de una línea de transmisión es más 
intensa en la faja de frecuencia entre 0.5 y 1.6MHz. Generalmente una 
señal de ruido estándar se encuentra en el orden de 66 dB referida a 1 
V/m. 
3.4. Ruido Audible (RA): el ruido audible se torna más intenso a medida que 
crece el nivel de tensión de la línea de transmisión.  
3.5. Regulación y pérdidas: se establecen los límites del 10% para la 
máxima regulación de tensión y del 10% de pérdidas, en relación a la 
potencia máxima transmitida por la línea. 
3.6. Potencia natural (SIL): la potencia natural solamente depende de la 
tensión de la línea de transmisión, de la configuración y del número de 
subconductores por haz. 
3.7. Temperaturas del conductor: la temperatura máxima del conductor a 
ser utilizada en los modelos ¨templates¨ depende de la temperatura 
ambiente, la potencia transmitida, velocidad del viento y de los índices de 
radiación solar. Para temperaturas de hasta 80°C no hay pérdida de 
resistencia mecánica por el conductor.  
3.8. Pérdidas corona: se recomienda que para las pérdidas corona, 
originadas de las descargas de los conductores, estén limitadas a un 
máximo del 10% de las pérdidas-joule. 
3.9. Campo eléctricos y magnéticos: serán determinados a la altura de 1m 
del suelo. 

3. Determinación de las ecuaciones de regresión para el cálculo del peso de las 
estructuras en función de los conductores y del modelo meteorológico de la 
región. 

4. Optimización preliminar para selección de la faja de calibres de conductores 
más económicos en función del valor presente de los costos de capital, las 
pérdidas, la instalación de potencia reactiva y de los costos de 
mantenimiento. 

5. Elaboración de estudios de sensibilidad de las alternativas que se ubiquen 
próximo a las de mínimos valores presentes. 

 
Finalmente, podemos indicar que la determinación de los conductores o del haz de 
conductores más económicos para una línea de transmisión debe armonizar dos 
metas fundamentales: un desempeño técnico adecuado y economía. 
 
En lo que se refiere al desempeño técnico, se deben tener en cuenta los niveles 
de aislamiento adecuados, junto con un diámetro mínimo abajo del cual la 
operación de la línea de transmisión pueda tornarse precaria o deficiente. 
 
En relación a la economía, la misma será función de la resistencia de los 
conductores en análisis, de las potencias a transmitir, de los costos de pérdidas y 
del periodo de análisis. 
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Una solución previamente ejecutada debe restringir el análisis económico apenas 
a la determinación de los calibres que sean técnicamente satisfactorios desde el 
punto de vista de los aspectos eléctricos. 
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Requerimientos Técnicos Mínimos de Protección para Subestaciones y 
Líneas de Transmisión 

 
 
1. Protección Diferencial de línea 
 
La política de aplicación del esquema de protección diferencial de corriente en 
líneas de transmisión, esquema de protección primaria, está sujeta a la longitud de 
la línea (líneas menores a 60 Km.) y a la facilidad del medio de comunicación 
(fibra óptica dedicada). 
 
Cuando se utiliza el diferencial de línea, la comunicación entre los extremos de la 
línea debe ser muy confiable, ya que de esta forma se asegura que en todo 
momento se realiza la comparación entre las corrientes de los extremos.  
 
Una cantidad remota conteniendo la información de corriente necesita ser enviada 
al extremo local para comparación con la corriente local. Las cantidades a ser 
comparadas necesitan ser coincidentes en tiempo y la información del fasor debe 
ser preservada, de no ser así disparos incorrectos pueden ocurrir.  
 
Se requiere tomar en cuenta el diseño de la interfase de comunicación del 
relevador, la cual  tiene que bloquear mensajes de data corrupta que le llegan a 
cada relé y asegurar que los relés en ambos extremos permanezcan 
sincronizados. Además el relé debe poder medir y compensar con precisión el 
tiempo de retardo del canal, de manera de poder realizar un adecuado 
alineamiento de las cantidades medidas. 
 
El principio de medición del relé debe manejar adecuadamente los errores 
introducidos por los transformadores de corrientes (TC) y las corrientes 
capacitivas. 
 
La protección debe contar con facilidad de medición de la corriente diferencial en 
una base por fase y debe permitir la selección de disparo tripolar o monopolar, de 
manera de poder implementar esquema automático de recierre de alta velocidad. 
 
La corriente mínima de operación debe ser ajustable y debe ser dependiente de la 
característica diferencial de porcentaje. Debe tener curva de operación con doble 
pendiente, donde cada pendiente sea ajustable. 
 
Para perdida de comunicación entre los relevadores de los extremo de la línea 
protegida, la protección diferencial de corriente cuenta con una protección de 
respaldo que está habilitada continuamente.   
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2. Protección de Distancia 
 
En la red de transmisión de ETESA, para líneas menores de 60 Km., es utilizada 
una protección secundaria de comparación direccional conformada por un relé de 
distancia. Para líneas de transmisión superiores a 60 Km. de longitud,  tanto la 
protección primaria como la protección secundaria son esquemas de comparación 
direccional. 
 
La protección de distancia debe contar con cuatro zonas de operación tres de las 
cuales detectan fallas hacia delante y una que detecta fallas hacia atrás. 
 
Las zonas pueden ser de características mho o de características cuadrilateral. La 
características mho puede ser polarizada con voltaje de memoria de secuencia 
positiva o una técnica superior. La característica cuadrilateral puede ser polarizada 
con corriente de secuencia cero o negativa o con una técnica superior. 
 
La característica cuadrilateral está conformada por cuatro líneas que se intersecan 
formando un cuadrilátero en el plano x-y. Una de estas líneas es el límite reactivo 
superior, otra el límite resistivo positivo, otra el límite resistivo negativo y 
finalmente la línea de direccionamiento que cruza por el origen del plano x-y. El 
alcance resistivo máximo debe guardar un margen de seguridad con la 
impedancia de carga máxima de la línea igual al 20%. 
 
Zona uno detecta fallas hacia delante de la línea y es ajustada a un 80% de la 
impedancia de secuencia positiva. La operación de zona uno es instantánea. 
 
Zona dos detecta fallas hacia delante y es ajustada a un 100% de la línea 
protegida más un 50% de la línea adyacente eléctricamente más corta. Zona dos 
es menor que la zona uno de cualquiera de las líneas en el bus remoto bajo las 
diferentes condiciones de operación del sistema. El tiempo de operación de zona 
dos depende de la estabilidad del sistema. Debe realizar un estudio que indique el 
tiempo crítico de despeje de fallas. Además, tiene que asegurar la coordinación 
con las protecciones de las líneas existentes. 
 
Zona tres detecta fallas hacia delante y es ajustada a un 100% de la línea 
protegida más el 100% de la línea adyacente eléctricamente más larga. Zona tres 
es menor que la zona dos de cualquiera de las líneas en el bus remoto bajo las 
diferentes condiciones de operación del sistema. El tiempo de operación de zona 
tres es de un segundo. 
 
Zona cuatro detecta fallas hacia atrás, sirviendo de respaldo de la protección de 
barra del bus local. El tiempo de operación de zona cuatros es de un segundo. 
 
3. Protección Direccional de Sobrecorriente de Falla a Tierra (67N) 
 
Las protecciones de distancia tienen como respaldo al 67N. Esta protección debe 
existir como una función programada en el relevador de distancia/diferencial o 
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como un equipo independiente. El 67N debe ser polarizado por elementos de 
secuencia negativa. El tap debe ajustarse 1.5 veces o más por encima del máximo 
desbalance y 2 veces o más por debajo de la falla mínima. Consideramos que el 
máximo desbalance en transmisión es el 10% de la carga máxima que puede 
llevar la línea. También, hay que verificar la coordinación entre el nuevo 67N y los 
de las líneas adyacentes. Se espera que una falla al final de la línea sea 
despejada en un tiempo igual al tiempo de zona dos (400 milisegundos). 
 
4. Esquema piloto 
 
El esquema piloto usa canales de comunicación para enviar información desde la 
protección local hasta la protección en el bus remoto. El propósito es despejar 
instantáneamente las fallas a lo largo de toda la línea protegida. ETESA utiliza el 
esquema PUTT( Permissive Underreach Transfer Trip). Cada línea cuenta con dos 
canales de comunicación. El primario es 21X1 y el secundario, 21X2. Requerimos 
dualidad en el envío. Es decir, tanto la protección secundaria como la primaria 
tienen que enviar tonos por ambos canales de comunicación. Las protecciones de 
línea únicamente envían tono si el elemento de zona 1 se activa. No se utiliza 
dualidad en el recibo, la protección primaria recibe información del canal primario y 
la protección secundaria del canal secundario. 
 
Si las protecciones de línea reciben tono y además tienen activo el elemento de 
zona dos, entonces ocurre un disparo asistido. 
 
Adicional al esquema PUTT, ETESA utiliza como respaldo para fallas en la línea 
remota el esquema de fallo de interruptor remoto (BFR). Cuando el esquema de 
fallo de interruptor local opera, envía un tono por los canales primario y 
secundario. En el extremo remoto se reciben ambos tonos que junto a la 
activación del elemento de zona tres de las protecciones primaria y secundaria 
hacen operar el esquema BFR. Este esquema sólo dispara los interruptores 
asociados a la línea. 
 
5. Recerrador 
 
El esquema de recierre es monopolar y puede conformarse por un solo recerrador 
por línea o por un recerrador por cada interruptor. Se utilizará el esquema maestro 
seguidor, siendo el interruptor de la barra el maestro y el del medio, el seguidor. 
Primero, recierra el interruptor maestro, transcurre un tiempo programable y 
finalmente, recierra el seguidor. Si por alguna razón el maestro se encuentra fuera 
de servicio, el seguidor se convertirá en el maestro. 
 
El tiempo muerto, que es el tiempo en que la fase fallada permanece abierta es de 
800mseg. Durante el tiempo muerto el recerrador debe bloquear la función 67N. El 
tiempo de reclamo, que es el tiempo inmediatamente posterior al recierre es de 
25seg. Cualquier tipo de falla que ocurra durante el tiempo muerto o de reclamo se 
despeja tripolarmente y el recerrador se bloquea. La forma de desbloquearlo es 
cuando se cierra el interruptor. 
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En el esquema de recierre se monitorea el estatus de cada polo para asegurar que 
solamente se realicen recierres monopolares. También, se verifica la condición del 
interruptor (resorte cargado, buena presión de gas). Para que el recierre sea 
exitoso esta condición debe ser óptima, de no ser así las otras dos fases son 
disparadas por el recerrador. Por otro lado, cada vez que se solicite una tarjeta 
amarilla, el recerrador debe desactivarse por comando enviado desde el CND. 
Tiene que garantizarse que cualquier falla que ocurra cuando el recierre esté 
desactivado provoque disparo tripolar de los interruptores asociados a la línea. En 
el caso que compartan la misma bahía, si el recerrador de la línea 1 está con 
tarjeta amarilla y ocurre una falla en la línea 2, el interruptor del medio disparará 
tripolarmente. 
 
6. Protección de transformadores 
 
El esquema de protección de los transformadores de ETESA está conformado por 
2 protecciones diferenciales (87T) de alta velocidad, Sobrecorrientes instantáneos 
de tiempo definido (50 TD) para condiciones de sobrecarga y Sobrecorrientes 
tiempo inverso de fase (51 P) como respaldo para fallas en el terciario cuya 
conexión es típicamente en delta, también debe contar con un sobrecorriente de 
neutro de tiempo inverso (51N) como respaldo ante fallas asimétricas externas al 
transformador. Los transformadores deben contar con las protecciones mecánicas 
por temperatura, presión súbita y Bucholtz. 
 
Al operar la protección diferencial de transformador,  debe activar un relé de 
disparo y bloqueo (86T) para disparar todos sus interruptores asociados y evitar 
someterlo nuevamente a fallas antes de reponer el relé 86T 
 
7. Protección de reactores 
 
El esquema de protección de los reactores está conformado por relevadores de 
sobrecorriente si el reactor está acoplado al sistema directamente sobre la barra 
de la subestación, si el reactor entra en una nave (como es el caso de las 
subestaciones del proyecto GUVELLA), se requiere de una protección diferencial 
que proteja desde el reactor hasta los interruptores de la nave en donde esté 
conectado. 
 
8. Protección de fallo de interruptor 
 
El esquema de fallo de interruptor es un esquema de respaldo que está 
conformado por relés de sobrecorriete instantáneos (50 BF), temporizador (62 BF) 
y relés de disparo y bloqueo (86 BF). El esquema es iniciado por contactos de las 
protecciones en serie con contactos del 50 BF, si el sobrecorriente instantaneo 
50BF detecta corriente de falla a pesar del disparo de la protección, cierra su 
contacto energizando la bobina del temporizador 62 BF el cual al cumplir su 
tiempo de ajuste cierra un contacto que dispara el relevador multicontacto 86 BF 
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que dispara y bloquea los interruptores adyacentes locales y transfiere el disparo a 
los interruptores remotos adyacentes de ser necesario. 
 
9. Protección de Barras 
 
El esquema de protección diferencial de barras está conformado por protecciones 
diferenciales de alta impedancia cuya operación es por voltajes para asegurar su 
estabilidad para fallas de altas corrientes, evitando problemas por saturación de 
CT´s. Para los disparos de esta protección, se utiliza un relé de disparo y bloqueo 
86 B que dispara y bloquea todos los interruptores asociados a la barra. 
 
10. Protección de Transformador de tierra 
 
Las protecciones de los transformadores de tierra son protecciones de respaldo 
para fallas monofásicas que consisten en relays de sobrecorriente de tiempo 
inverso (51G), los cuales deben estar debidamente coordinados con las 
protecciones de los alimentadores que salen de la barra de 34.5 KV de las 
subestaciones. 
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