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MODELO UNIFICADO DE CONTRATO  
CONTRATO N° _______________ 

CONTRATO DE REEMBOLSO Y CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN POR EL PROMOTOR  

 
Entre los suscritos a saber: (Nombre de la persona), panameño, mayor de edad, cargo, 
con cédula de identidad personal No. ___________, vecino  de esta ciudad quien actúa 
debidamente autorizado para este acto, mediante poder especial otorgado por 
Apoderado General de la empresa (Nombre de la Empresa), sociedad constituida bajo 
las leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha ______, Rollo ________, Imagen 
____ de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de la República 
de Panamá, cuyo nombre comercial es _____________, con Aviso de Operación Nº 
_____________, quienes en adelante se denominarán XXXX  por una parte y por la otra 
XXXXXXXXXX (Nombre de la persona) panameña, mayor de edad, comerciante, 
con cédula de identidad personal No. XXXXXXXXX, vecina(o) de esta ciudad, quien 
actúa en representación y debidamente facultada(o) para este acto en su condición de 
Representante Legal de la empresa XXXXXXXXX, S.A., sociedad constituida bajo las 
leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha ____________, Documento 
_______________ de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, 
quien en adelante se denominará EL PROMOTOR, por este medio celebran el 
presente Contrato sobre la inversión de infraestructura para el suministro de energía 
eléctrica solicitada para la ejecución del PROYECTO XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:  
 
PRIMERA: (Obligación de EL PROMOTOR). LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
conviene en que EL PROMOTOR, aporte los materiales necesarios y la mano de obra, 
para las obras de infraestructura eléctrica que garantice el adecuado suministro de 
energía eléctrica al proyecto XXXX, ubicado en el Corregimiento de---------, Distrito de 
___________, de acuerdo con los presupuestos de construcción No. XXXXXXXX, 
suministrado con croquis y listado de materiales según Plano (NOMBRE DEL PLANO 
MATRICULADO EN EL SEGEN) con fecha de aprobación ____________(en 
adelante LAS OBRAS), acordado entre LA EMPRESA DISTRIBUIDORA y EL 
PROMOTOR, cuyo costo asciende a la suma de XXXXX XX/100 (B/.XXXX). Para 
tal fin EL PROMOTOR deberá cumplir con todos los términos y condiciones 
establecidos en este Contrato y sus Anexos.  
 
SEGUNDA: (Supervisión de las Obras, Verificación de Cantidad de Medidores e 
Inspecciones Fuera de Horas Laborables). LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
conviene en que supervisará por su cuenta el desarrollo de LAS OBRAS, a fin de 
verificar el cumplimiento de las normas de construcción de LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA, así como los planos y especificaciones técnicas debidamente 
aprobadas por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, y que verificará al momento de 
realizar las inspecciones el número de medidores de áreas comunes y de las viviendas. 
 
Todas las inspecciones solicitadas por EL PROMOTOR fuera de horas laborables, 
deberán ser canceladas previamente a LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. 
 
TERCERA: (Obligación de Reembolso). LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
conviene en reembolsar a EL PROMOTOR la suma total de XXXX XX/100 
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(B/.XXXX), según presupuestos No. XXXX. El proyecto consta de XXX viviendas. El 
monto a reembolsar reflejará los costos totales del proyecto como si LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA hubiese construido el mismo sobre la base del precio de referencia 
de las Unidades Constructivas de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.  
 
CUARTA: (Forma de Reembolso). LA EMPRESA DISTRIBUIDORA reembolsará 
a EL PROMOTOR la suma de XXXX con XX/100 (B/.XXXX.XX),  la cual se 
realizará en xxx pagos anuales. 
 
QUINTA: (Documentos del Contrato y Orden de Precedencia). El orden de 
precedencia de los documentos que forman parte integral del presente Contrato, en caso 
de contradicciones entre ellos, es el siguiente: 
 

1. Este Contrato, sus enmiendas, adendas y/o Acuerdos. 
2. Su Anexos 

 
Anexo A denominado Especificaciones Técnicas  
Anexo B denominado Normas de Construcción de LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. 
Anexo C, denominado Modelo de Contrato para Constitución de Servidumbre 
Eléctrica. 
Anexo D, el cual contiene el Acta Modelo unificada de Inspección Final del proyecto, el 
Acta Modelo unificada de aceptación de la infraestructura eléctrica por parte de la 
empresa distribuidora y la nota de traspaso. 
 
SEXTA: (Requisito para Traspaso de Infraestructuras). Queda entendido y 
aceptado por las partes que EL PROMOTOR deberá haber concluido las Obras 
Civiles, las cuales deben estar debidamente inspeccionadas y aceptadas por LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA. 
 
En el caso de que posteriormente a que se haya aprobado el plano y el PROMOTOR 
haya realizado la instalación, si LA EMPRESA DISTRIBUIDORA solicita algún 
cambio, este costo adicional debe ser devuelto a EL PROMOTOR. 
 
SÉPTIMA: (Energizaciones Parciales) EL PROMOTOR, previa coordinación con 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, podrá energizar en forma parcial sectores o calles 
del proyecto objeto de este contrato. Para tal fin EL PROMOTOR deberá cumplir con 
los requisitos de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA para cada etapa o calle a 
energizar. 
 
OCTAVA: (Fianza de Cumplimiento). EL PROMOTOR se obliga a entregar a LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA, previo a la construcción de la infraestructura 
eléctrica, y a la firma del presente contrato, una Fianza por Defectos de Construcción 
por los materiales de las Obras Eléctricas del proyecto tal como será construido. 
 
EL PROMOTOR garantiza las Obras Eléctricas por Defectos de Construcción por un 
periodo de dos (2) años. 
 



3 

 

NOVENA: (Responsabilidad por daños). EL PROMOTOR se obliga a ejecutar LAS 
OBRAS, cumpliendo todas las normas de seguridad aplicables. 
 
EL PROMOTOR se compromete a asumir y a responder por cualquier daño o 
perjuicio que se ocasione por motivo de la ejecución de LAS OBRAS. Lo anterior 
incluye daños a la infraestructura de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA y daños 
ocasionados a terceros, incluyendo cualquier demanda que sea interpuesta en nuestra 
contra por personas o empresas que se hayan visto afectadas a consecuencia de los 
trabajos realizados por EL PROMOTOR. 
 
DÉCIMA: (Materiales para la ejecución de la obra) Queda entendido y aceptado 
entre las partes, en cuanto a los materiales requeridos a utilizar por EL PROMOTOR, 
para la obra, lo siguiente: 
 

1. EL PROMOTOR se obliga a comprar el material según listado de materiales 
normalizados que le será entregado por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

2. Los materiales y/o equipos que sean comprados por EL PROMOTOR deben 
someterse a inspección de personal autorizado por LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA, para garantizar que los mismos sean nuevos y cumplan con 
la calidad y especificaciones vigentes en las normas de LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. 

3. EL PROMOTOR se hace responsable de la custodia en sitio de los materiales 
y/o equipos que hayan sido entregados por LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA, en caso de que se le haya aportado parte del material 
requerido. 

4. LA EMPRESA DISTRIBUIDORA se reserva el derecho de efectuar las 
pruebas de laboratorio necesarias para la aceptación o rechazo de los 
transformadores u otros equipos y materiales en general, a su costo. 
 

DECIMA PRIMERA: (Personal Idóneo). Para la ejecución de LAS OBRAS según lo 
establecido en este Contrato, EL PROMOTOR se obliga a contratar los servicios de 
una compañía, con personal idóneo, debidamente registrado ante la Junta Técnica de 
Ingeniería y Arquitectura de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, que regulen 
la actividad. 
 
Para los trabajos especializados en contacto directo con líneas energizadas, EL 
PROMOTOR someterá con anticipación las credenciales de la empresa que realizará 
los trabajos y su personal, las cuales serán revisadas y aprobadas por LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. Los trabajos se realizarán cumplida esta etapa, previa 
coordinación con LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. 
 
Las Partes convienen y aceptan que EL PROMOTOR es el único responsable por el 
personal que contrate para la ejecución de LAS OBRAS, y por tanto, responderá ante 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA y terceros, por cualquier daño o perjuicio que 
causen en la ejecución de LAS OBRAS, ya sea por culpa o negligencia. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: (Permisos). EL PROMOTOR deberá obtener, a su entero 
costo y responsabilidad, todos los permisos necesarios y aprobaciones de planos, para 
poder desarrollar los trabajos objeto del presente Convenio, ante las entidades 
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competentes, tales como el MOP, MIVIOT, ANAM, Autoridad del Tránsito y 
Transporte Terrestre, Municipio de Panamá, San Miguelito o el asociado al área donde 
se desarrolle la obra, así como de cualquier otra autoridad competente. 
 
DÉCIMA TERCERA: (Inicio de las Obras por EL PROMOTOR). EL 
PROMOTOR iniciará LAS OBRAS cuando LA EMPRESA DISTRIBUIDORA le 
notifique por escrito, quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de la 
aprobación de los planos. 
 
Las inspecciones periódicas e Inspección final serán efectuadas por el personal de LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA, quien comunicará a EL PROMOTOR 
inmediatamente las anomalías encontradas. 
 
DÉCIMA CUARTA: (Penalización) Queda entendido y aceptado por las partes que, 
en caso de que EL PROMOTOR o el contratista designado por éste, incumpla en un 
corte programado solicitado por éste, EL PROMOTOR deberá pagar a LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 
(B/.500.00) y por incumplimiento en un trabajo en línea caliente, EL PROMOTOR 
deberá pagar a LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.250.00) en concepto de penalización, por 
los perjuicios ocasionados. Igualmente EL PROMOTOR pagará la suma de 
QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00) por cada interrupción 
injustificada del suministro de servicio ocasionada en el sistema de distribución 
eléctrica, adicional a los costos que deberán asumir por los daños ocasionados si fuera el 
caso. 
 
DÉCIMA QUINTA: (Servidumbre). Todos los trámites de servidumbre, si así fuese 
requerido, serán realizados por EL PROMOTOR ante los propietarios de los terrenos 
por donde se extienda la infraestructura eléctrica. La misma será de carácter gratuito 
para LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. Dicha gestión será documentada con base en 
el Anexo C del presente Contrato. 
 
EL PROMOTOR se obliga a enviar a LA EMPRESA DISTRIBUIDORA todos los 
Convenios de Servidumbre originales que suscriba, a fin de que LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA cumpla con su presentación ante la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 del Texto Único de 
la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, presentación ésta que LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA realizará. 
 
La duración de la servidumbre será hasta tanto LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
preste el servicio eléctrico. 
 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA se obliga a mantener,  a su costo, en buen estado 
las instalaciones que construya, instalaciones que serán de su propiedad exclusiva. 
 
EL PROMOTOR no podrá construir, ni depositar objetos, basura ni cualquier tipo de 
material dentro del predio construido por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA y le 
garantiza el libre acceso para realizar los trabajos de construcción, mantenimiento y 
cualesquiera otras necesidades que LA EMPRESA DISTRIBUIDORA deba satisfacer 
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sobre la infraestructura de su propiedad en las servidumbres a cualquier hora del día los 
trescientos sesenta y cinco (365) días del año, eximiendo a los propietarios de áreas 
aledañas de la imposición de pasos por sus terrenos para los efectos de la servidumbre. 
 
EL PROMOTOR asume completamente la responsabilidad por reclamaciones que se 
puedan generar, relacionadas a la servidumbre del proyecto objeto del presente 
Contrato, por lo tanto, acepta reembolsar a LA EMPRESA DISTRIBUIDORA todo 
gasto, honorario, pago por indemnización, compensación, reubicación o condena que 
tenga que incurrir LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, como consecuencia de 
cualquier demanda o reclamación por los motivos antes indicados. 
 
En el evento de surgir la necesidad de relocalización de instalaciones construidas por 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA en la servidumbre,  los gastos de dicha 
relocalización serán sufragados por el interesado o solicitante. 
 
 
DÉCIMA SEXTA: (Traspaso de Infraestructura) Queda entendido y aceptado por 
las partes que finalizada LAS OBRAS, EL PROMOTOR traspasará, mediante la firma 
de las Actas de Inspección Final y de Aceptación de Infraestructura, toda la 
infraestructura eléctrica, civil y materiales relacionados, a favor de LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA quién a partir de ese momento, se reserva, como propietario de 
dicha infraestructura. 
 
Queda entendido que LA EMPRESA DISTRIBUIDORA deberá reembolsar a EL 
PROMOTOR todo el costo acordado en este Contrato, de acuerdo a lo establecido en 
el Título VI del Reglamento de Distribución y Comercialización del Sector Eléctrico. 
 
La aceptación de la infraestructura no implica, de  ninguna manera, una aceptación de 
condiciones irregulares asociadas a la servidumbre, cuyos reclamos se regirán por lo 
dispuesto en este Contrato y lo contemplado para dichos efectos en la Ley 6 de 1997.  
 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, en su condición de propietaria de la 
infraestructura eléctrica y civil asociada y el derecho de servidumbre, podrá hacer uso 
de la infraestructura transferida para dar servicio a cualquier cliente o usuario, o 
incorporar a la misma a cualquier cliente o usuario que estime conveniente. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA: (Reubicación de Cables y Equipos de Comunicación). 
 
EL PROMOTOR deberá gestionar a su costo y responsabilidad, todos los acuerdos 
asociados a la reubicación de cables y equipos pasivos de comunicación, requeridos 
para poder desarrollar los trabajos objeto del presente convenio. EL PROMOTOR 
deberá entregar una constancia de dicha gestión, previo al inicio de LAS OBRAS. 
 
DÉCIMA OCTAVA: (Energización del Proyecto). Queda entendido y aceptado por 
las partes que “el proyecto” será energizado por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA a 
más tardar quince días después de la firma de las " Actas de Inspección Final, el Acta de 
Traspaso de Infraestructura Eléctrica” y la entrega por EL PROMOTOR de los 
siguientes documentos: 
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1. Garantía de Transformadores 
2. Informe de Inspección y Pruebas de Transformadores de Fábrica. 
3. Liquidación de Aduanas de Transformadores 
4. Facturas de transformadores con sello original del proveedor  
5. Prueba de cable Hi Pot 
6. Facturas de materiales con sello original del proveedor 
7. Plano como construido 
8. Presupuesto como construido 
9. Nota de Traspaso 
10. Geo-Referenciación 
11. Fotos 

 
 

DÉCIMA NOVENA: (Direcciones). Acuerdan las partes que todas las 
comunicaciones y consultas que estimen necesarias durante la ejecución del presente 
Contrato, deben realizarse a las siguientes direcciones: 
 
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA  
Nombre de la persona encargada de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
Dirección  
Teléfonos 
Fax 
 
EL PROMOTOR 
Nombre del representante de EL PROMOTOR 
Dirección  
Teléfonos 
Fax 
 
Las partes, convienen que cualquier modificación o cambio en las direcciones señaladas 
en esta Cláusula, deberá ser comunicada por escrito a la otra dentro de un término no 
mayor de cinco (5) días hábiles, luego de producido dicho cambio. 
 
VIGÉSIMA: (Coordinaciones para los Reembolsos). LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA tendrá la responsabilidad de realizar los reembolsos 
correspondientes a más tardar en el mes de febrero de cada año a partir de que la obra 
haya concluido y se haya iniciado el proceso de energización del proyecto.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA: (Cesión de Derechos, Enmienda y Prórroga) Queda 
entendido y aceptado por las partes que cualquier cesión parcial o total de los derechos 
dimanantes del presente Contrato así como, cualquier modificación, enmienda o 
prórroga del presente Contrato, deben ser aprobado por ambas partes. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA:(Cláusula de Arbitraje). Las controversias que se susciten 
por la ejecución de este Contrato serán sometidas al arbitraje de la ASEP. 
 
VIGÉSIMA TERCERA: (Rescisión del Contrato). LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA conviene que si a un año de firmado este Contrato EL 
PROMOTOR no ha iniciado la construcción de la infraestructura eléctrica, EL 
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PROMOTOR se obliga a someter nuevamente el proyecto a una actualización de los 
costos. En caso de que se efectúe la actualización de costos, las partes suscribirán un 
nuevo contrato. 
  
VIGÉSIMA CUARTA: Las partes se obligan al fiel cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en el presente Contrato. 
 
Para constancia de lo anteriormente acordado, las partes suscriben el presente 
documento en dos (2) originales de idéntico tenor y efecto, en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, a los XX días del mes de ___________ de 20___. 
 
 
 
Por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA:   Por EL PROMOTOR: 
Representante legal     Representante legal 
Cédula Nº xxxxxxxx  Cédula o número de pasaporte 
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CONTRATO N°  XXXX 
ANEXO A - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
PRIMERA: (De las Obligaciones de EL PROMOTOR). 
 

1. EL PROMOTOR es responsable de indicar en campo los puntos donde se 
instalarán los postes y retenidas. Cualquier ocupación de terrenos ajenos que no 
sean servidumbres formales, estructuras instaladas fuera del límite de propiedad 
o que coincidan con el radio de giro de los accesos a las viviendas serán 
responsabilidad de EL PROMOTOR, quien deberá asumir los costos de 
reubicación que correspondan. 
 

2. EL PROMOTOR suministrará e instalará etiquetas que asociarán los 
conductores secundarios en los transformadores con cada de las casas que 
alimentan.  
 

3. Para la interconexión del proyecto indicado, EL PROMOTOR deberá presentar 
previamente el plano como construido en medio magnético (discos CD / 
disquete 3 ½”), en Formato AUTOCAD, versión 2000 o superior (extensión 
DWG). 
 

4. EL PROMOTOR se compromete a asumir y a responder por cualquier gasto 
que surja por defecto de construcción que tenga la infraestructura Civil/Eléctrica 
(o ambas) que construirá, hasta por un período de dos (2) años contados a partir 
del traspaso formal de dicha infraestructura. 
 

5. Como parte de las labores asociadas al proyecto 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EL PROMOTOR se obliga a colocar las 
etiquetas suministradas por LA EMPRESA DISTRIBUIDORA para el 
levantamiento de información de atributos, así como también las etiquetas con el 
número de instalación del transformador y la etiqueta con la identificación de la 
fase asociada a cada línea del sistema de distribución a la altura de la cruceta en 
los circuitos trifásicos.  
 

6. Las Obras Civiles inherentes a la Infraestructura eléctrica deben ser construidas 
por EL PROMOTOR y son reembolsables. Estas cumplirán con las 
especificaciones e inspecciones de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA antes 
de ser cubiertas de hormigón. Es responsabilidad de EL PROMOTOR instalar 
todos los herrajes, tales como: bastidores y ganchos soporte, entre otros, 
asociados a las cámaras de estas Obras Civiles. 
 

7. LA EMPRESA DISTRIBUIDORA no se hace responsable de Obras Civiles 
construidas antes de la aprobación de los planos, por lo que exigirá a EL 
PROMOTOR realizar las adecuaciones que estime necesarias según lo 
aprobado. La cantidad de material excedente que resulte será responsabilidad de 
EL PROMOTOR en concepto No Reembolsable. 
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8. Es responsabilidad de EL PROMOTOR fichar, limpiar y secar cámaras y 
vigaductos. EL PROMOTOR deberá fichar todas las tuberías de las etapas 
eléctricas primarias y secundarias que serán cableadas con soga de nylon de 
1/4”. En caso que LA EMPRESA DISTRIBUIDORA incurra en algún costo 
relacionado a lo indicado en éste punto, el mismo será descontado del monto a 
reembolsar acordado o deberá ser cancelado a LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA por EL PROMOTOR. 

 
 

9. EL PROMOTOR deberá cumplir con la normativa vigente de cara a la 
infraestructura eléctrica a construir y que sea accesible a LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA. EL PROMOTOR deberá someter a revisión y aprobación 
de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, previo a la firma del presente Contrato, 
el plano que contiene esta información. Los cuadros de medidores y sus 
Interruptores Principales deben estar numerados en forma correspondiente con 
los números de los apartamentos (locales). (para edificios y centros 
comerciales). 

 
10. La ejecución de la poda y los permisos asociados, los cuales forman parte del 

desarrollo del proyecto, deben realizarse por cuenta y a costa de EL 
PROMOTOR en concepto no reembolsable, a efectos de garantizar la 
servidumbre apropiada de los sistemas aéreos y subterráneos que así lo 
requieran. 

 
11. EL PROMOTOR informará a los futuros residentes que de solicitar algún 

servicio o aumento de carga que requiere Obras Civiles adicionales, estos 
deberán asumir el costo de las obras civiles relacionadas y de ser necesario 
proporcionar las áreas verdes de su lote para instalación de futuras facilidades 
como nuevos paneles o transformadores de gabinete exclusivos para el 
solicitante. Además deberán absorber la diferencia de costos entre lo 
originalmente conceptuado y lo nuevo solicitado. 

 
12. EL PROMOTOR informará y presentará a LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA, un cronograma de entrega de viviendas, el cual deberá 
contar con: fecha de entrega, número de viviendas a entregar, de manera de que 
se pueda tomar con suficiente tiempo las medidas correspondientes para la 
instalación de los medidores de energía eléctrica mediante contratos de 
suministros con LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. 

 
13. Las reubicaciones de postes, retenidas y líneas que requieran por accesos, 

carriles de desaceleración, afectaciones de servidumbres, entre otras, serán 
responsabilidad de EL PROMOTOR y los costos asociados correrán por cuenta 
del mismo. 

 
14. Los transformadores a suministrar por EL PROMOTOR deberán cumplir con 

las normas de LA EMPRESA DISTRIBUIDORA. Es importante que “antes 
de proceder con la compra de los equipos”, se deben someter las 
especificaciones al Departamento de Diseño de la Red de LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
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por las Normas. Estas especificaciones deben estar certificadas de fábrica. Las 
marcas de transformadores homologadas por LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA son las siguientes: 

 
1. ABB 
2. MAGNETRON 
3. HOWARD 
4. ECUATRAN 
5. GE PROLEC 
6. SIEMENS 
7. ROMAGNOLE 
8. COOPER 
9. SUMBAEL 
10. PAWELL 
11. SQUARE B - SCHNEIDER. 

 
 
SEGUNDA: (De las Coordinaciones para los Reembolsos).  
 

1. LA EMPRESA DISTRIBUIDORA deberá realizar XXX reembolsos a EL 
PROMOTOR de  forma anual  a más tardar en el mes de febrero a partir de que 
la obra haya concluido y se haya iniciado el proceso de energización del 
proyecto. 
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CONTRATO N°  XXXX 
ANEXO B – NORMAS  DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA 
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CONTRATO N°  XXXX 
ANEXO C – MODELO DE CONTRATO PARA CONSTITUCIÓN DE 
SERVIDUMBRE ELÉCTRICA. (EL CUAL SERÁ ADICIONADO DE SER 
NECESARIO) 
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CONTRATO N°  XXXX 
ANEXO D – Acta Modelo unificada de Inspección Final del proyecto, Acta Modelo 
unificada de aceptación de la infraestructura eléctrica por parte de la empresa 
distribuidora y Nota de traspaso. 
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ACTA MODELO UNIFICADA DE INSPECCIÓN FINAL DEL PROYECTO 

 

Panamá, _____ de ______________ de 20____. 

 

Nombre del Proyecto:  

___________________________________________________________ 

Contrato No.:  

_________________________________________________________________ 

Nombre del Contratista:  

______________________________________________________ 

Fecha de Inicio:  

_______________________________________________________________ 

Prórroga/Enmienda/Acuerdo Suplementario:  

_________________________________________ 

Fecha de terminación del Proyecto:  

_________________________________________________ 

Nombre del Jefe de Proyecto por la Empresa Distribuidora:  

_______________________________ 

Nombre del Jefe de Proyecto por el Contratista:  

________________________________________ 

Para constancia de que la inspección final del proyecto descrito demuestra que es 

satisfactoria, firman el presente documento las siguientes personas: 

Jefe de Proyecto por la Empresa Distribuidora: ______________________________ 

Número de Cédula: _______________________ 

Jefe de Proyecto por el Contratista: _______________________________________ 

Número de Cédula: _______________________ 
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ACTA MODELO UNIFICADA 
DE ACEPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

 

Panamá, _____ de ______________ de 20____. 

 

Nombre del Proyecto:  
________________________________________________________ 
Contrato No.:  
_______________________________________________________________ 
Nombre del Contratista:  
____________________________________________________ 
Fecha de Inicio: 
 ______________________________________________________________ 
Fecha de Inspección Final: 
 ______________________________________________________ 
Prórroga/Enmienda/Acuerdo Suplementario: 
 ________________________________________ 
Fianza de Cumplimiento: 
 _______________________________________________________ 
Periodo de Garantía por los Trabajos:  
______________________________________________ 
Valor Original del Contrato: 
 _____________________________________________________ 
Aumentos: 
__________________________________________________________________ 
Disminuciones: 
_______________________________________________________________ 
Valor Final del Contrato: 
 ________________________________________________________ 
Nombre del Jefe de Proyecto por la Empresa Distribuidora: 
 _______________________________ 
Nombre del Jefe de Proyecto por el Contratista: 
 _______________________________________ 
 

Para constancia de la aceptación final del proyecto que se describe firman este 
documento las siguientes personas: 
 
Jefe de Proyecto por la Empresa Distribuidora: ______________________________ 
Número de Cédula: _______________________ 
Jefe de Proyecto por el Contratista: _______________________________________ 
Número de Cédula: _______________________ 
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NOTA DE TRASPASO DE OBRA 
 

Panamá, _____de ____________de____ 
 
Nombre del Gerente General 
Gerente General 
Empresa Distribuidora 
E. S. D. 
 
Estimado Gerente General: 
 
Por medio de la presente Yo, _________________________________en mi carácter de 
Representante Legal de ________________________________sociedad debidamente 
inscrita en el tomo o rollo __________folio o ficha ________,asiento o imagen, 
______de la Sección de Personas (o Micropelículas) Mercantil del Registro Público y 
cuyas actividades están amparadas por la Licencia Comercial (y/o Industrias) 
Nº_______ tipo ___, expedida el ______ de ____________ de _____, ratifico mi 
decisión de traspasar la obra (infraestructura civil, eléctrica y materiales), relacionadas 
al Presupuesto de Construcción Nº________________________, ubicado en la 
finca_______________ inscrita a tomo_______, folio _______y asiento ______con Nº 
de lote________ de conformidad con las indicaciones recibidas. Certifico que he dado 
fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas recibidas.  
 
La empresa distribuidora se reserva como dueño, el derecho de hacer uso de la 
infraestructura transferida, para incorporar a los clientes que considere necesario en base 
a los niveles de carga y voltaje aceptados por las normas. Queda entendido, que el 
Cliente se hace responsable por el período de un (1) año, a partir de la expedición de 
esta carta de aceptación final, de los daños causados a las infraestructuras eléctricas 
transferidas por defectos de construcción o de los materiales utilizados.  
 
De igual manera, queda entendido, que como Cliente y además propietario del trabajo, 
exonero y libero expresa y totalmente a la empresa distribuidora ante terceros, de toda 
responsabilidad, civil, laboral, fiscal o de cualquier naturaleza que pudiera surgir con 
motivo de la transferencia, contra todo daño, compensación y otras reclamaciones, 
juicios, demandas, costos, cargos o gastos, respecto a la entrega de los materiales o 
servicios, y sobre las servidumbres utilizadas en la construcción de la infraestructura 
objeto del traspaso, para el uso y fines definidos en el contrato. 
 
Atentamente, 
 
______________________ 
El Cliente: 
Cédula: _________________ 
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Recibido Por 
Nombre: ________________ 
Cargo: __________________ 
Labora en: _______________ 
 

 

 


